
CORREO 1:

VALIDEZ DE LA OFERTA ECONOMICA:

PERIODO MAXIMO PARA LA VISITA:

FORMA DE PAGO: 50% CONTRA INICIO ANTES DE LA ENTREGA DEL INFORME

Alternativas de pago:

1.  Efectivo en nuestras instalaciones.

2. Cheque a nombre de Laboratorio de Ingeniería Geotecnica y Control de Materiales IG Global.

3. Transferencia bancaria:

CLIENTE: NOVOSTI (Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A) FECHA: 2023-12-08

carloseduardo@innova.co.cr TELÉFONO: 6080-2341

INGENIERIA GLOBAL S.A. 

COTIZACIÓN DE SERVICIOS Consecutivo

ATENCIÓN: CARLOS EDUARDO MUÑOZ

UBICACIÓN: SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN, DANIEL FLORES

Estimados señores:

De acuerdo a su solicitud, les presentamos nuestra oferta para realizar las pruebas solicitadas para este proyecto, quedamos atentos a cualquier 

consulta o inquietud, de antemano agradecemos su interés en tomarnos en cuenta para su proyecto.

PROYECTO: TORRE 173743 DANIEL FLORES PÉREZ ZELEDÓN

SERVICIO CANTIDAD UNIDAD  SUB TOTAL 

ESCLEROMETRO
5 Unitario  ₡            100 000,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 Unitario  ₡               95 000,00 

IVA 13%
1 Unitario  ₡               25 350,00 

El tipo de cambio del dólar utilizado para la conversión es el de compra del 

BNCR (oferta de trabajo válida por 5 días naturales). 

TOTAL COLONES:  ₡            220 350,00 

TOTAL DOLARES  $                         424 

*Banco Nacional en colones 200-01-149-019542-0. Cuenta cliente colones 15114920010195420. Cuenta IBAN colones 

CR35015114920010195420. 

*Banco Nacional en dólares 200-02-149-009996-6. Cuenta cliente en dólares 15114920020099961. Cuenta IBAN dólares 

CR26015114920020099961.  

A titular del Laboratorio de Ingeniería Geotécnica y Control de Materiales IG Global SA. Cedula Jurídica: 3-101-566671.

Realizar transferencia bancaria indicando el No. de Cotización en el detalle.

ATENTAMENTE:

Lic. Katherine Ferreto S.

Administración

Tel. 22912373 - 88633350

NOTA:

La oferta es válida para realizar los trabajos de campo entre Lunes y viernes, en caso de requerir pruebas los fines de semana, el precio sufrirá una modificación. En caso de tener 

código de exoneración del proyecto favor hacerlo llegar. 

5 días

7

días hábiles, este periodo está analizado en función de la disponibilidad de los profesionales

50%

12-23-0950


