INGENIERIA GLOBAL S.A. ngem,ial

glelba

COTIZACION DE SERVICIOS Consecutivo
1-24-0024
CLIENTE: NOVOSTI (Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A) FECHA: 2024-01-16
CORREO 1: carloseduardo@innova.co.cr TELEFONO: 6080-2341
PROYECTO: POSTE 174514 DESAMPARADOS
ATENCION: CARLOS EDUARDO MURNOZ
UBICACION: SAN JOSE, DESAMPARADOS, CENTRO

Estimados sefiores:

De acuerdo a su solicitud, les presentamos nuestra oferta para realizar las pruebas solicitadas para este proyecto, quedamos atentos a cualquier
consulta o inquietud, de antemano agradecemos su interés en tomarnos en cuenta para su proyecto.

MOLDEO, CURADO Y FALLA DE CILINDROS (ASTM C31, ASTM C39 Y ASTM C172). 8 Unitario ¢ 73 328,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 Unitario ¢ 60 000,00
0,
IVA 13% 1 Unitario ¢ 17 332,64
El tipo de cambio del délar utilizado para la conversion es el de compra del TOTAL COLONES: ¢ 150 660,64
BNCR (oferta de trabajo valida por 5 dias naturales). TOTAL DOLARES $ 294
NOTA:
La oferta es vélida para realizar los trabajos de campo entre Lunes y viernes, en caso de requerir pruebas los fines de semana, el precio sufrira una modificacion. En caso de tener
codigo de exoneracion del proyecto favor hacerlo llegar.

VALIDEZ DE LA OFERTA ECONOMICA: 5 dias
PERIODO MAXIMO PARA LA VISITA: 7

dias habiles, este periodo estd analizado en funcidn de la disponibilidad de los profesionales
FORMA DE PAGO: 50% CONTRA INICIO 50% ANTES DE LA ENTREGA DEL INFORME
Alternativas de pago:
1. Efectivo en nuestras instalaciones.
2. Cheque a nombre de Laboratorio de Ingenieria Geotecnica y Control de Materiales IG Global.
3. Transferencia bancaria:
*Banco Nacional en colones 200-01-149-019542-0. Cuenta cliente colones 15114920010195420. Cuenta IBAN colones
CR35015114920010195420.
*Banco Nacional en délares 200-02-149-009996-6. Cuenta cliente en ddlares 15114920020099961. Cuenta IBAN ddlares
CR26015114920020099961.
A titular del Laboratorio de Ingenieria Geotécnica y Control de Materiales IG Global SA. Cedula Juridica: 3-101-566671.
Realizar transferencia bancaria indicando el No. de Cotizacidn en el detalle.

ATENTAMENTE:

Lic. Katherine Ferreto S.
Administracion
Tel. 22912373 - 88633350
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NOTAS:

1. La coordinacién de las pruebas se debe hacer con anticipacion.

2. Estos costos son tomando en cuenta que las pruebas se realicen dentro del horario normal de la
oficina, en caso de realizarlas en horas extras o feriados, se cobrara el adicional correspondiente.

3. La cantidad minima de pruebas a realizar son 4 cilindros.

4. El tiempo maximo de espera del Técnico en el proyecto es de 30 min, en caso de requerir tiempo
adicional se cobrara un monto de ¢ 12.500 c/hora, horas posteriores a las 17 h 00 min, se cobrara
un monto de ¢ 25.500 c/hora.

5. Cada visita en falso al proyecto se cobrara el monto correspondiente al kilometraje, viaticos y el
costo del Técnico.
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