
COTIZACIÓN DE SERVICIOS Consecutivo

1-24-0031

CORREO 1:

VALIDEZ DE LA OFERTA ECONOMICA:

PERIODO MAXIMO PARA LA VISITA:

FORMA DE PAGO: 50% CONTRA INICIO ANTES DE LA ENTREGA DEL INFORME

Alternativas de pago:

1.  Efectivo en nuestras instalaciones.

2. Cheque a nombre de Laboratorio de Ingeniería Geotecnica y Control de Materiales IG Global.

3. Transferencia bancaria:

ATENTAMENTE:

Tel. 22912373 - 88633350

THU000159_RIO AZUL

CLIENTE: NOVOSTI (Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A) FECHA: 2024-01-22

carloseduardo@innova.co.cr TELÉFONO:

SERVICIO CANTIDAD

ATENCIÓN: CARLOS EDUARDO MUÑOZ

6080-2341

UBICACIÓN:

De acuerdo a su solicitud, les presentamos nuestra oferta para realizar las pruebas solicitadas para este proyecto, quedamos atentos a cualquier 

consulta o inquietud, de antemano agradecemos su interés en tomarnos en cuenta para su proyecto.

PROYECTO:

CARTAGO, LA UNIÓN, RÍO AZUL

Estimados señores:

UNIDAD  SUB TOTAL 

MOLDEO, CURADO Y FALLA DE CILINDROS (ASTM C31, ASTM C39 Y ASTM C172).
4 Unitario  ₡                36 664,00 

TOTAL DOLARES

50%

Lic. Katherine Ferreto S.

*Banco Nacional en colones 200-01-149-019542-0. Cuenta cliente colones 15114920010195420. Cuenta IBAN colones CR35015114920010195420. 

*Banco Nacional en dólares 200-02-149-009996-6. Cuenta cliente en dólares 15114920020099961. Cuenta IBAN dólares 

CR26015114920020099961.  

A titular del Laboratorio de Ingeniería Geotécnica y Control de Materiales IG Global SA. Cedula Jurídica: 3-101-566671.

Realizar transferencia bancaria indicando el No. de Cotización en el detalle.

 $                            215 

Administración

NOTA: 

La oferta es válida para realizar los trabajos de campo entre Lunes y viernes, en caso de requerir pruebas los fines de semana, el precio sufrirá una modificación. En caso de tener 

código de exoneración del proyecto favor hacerlo llegar. 

5 días

7

días hábiles, este periodo está analizado en función de la disponibilidad de los profesionales

IVA 13%
1 Unitario  ₡                12 566,32 

El tipo de cambio del dólar utilizado para la conversión es el de compra del 

BNCR (oferta de trabajo válida por 5 días naturales). 

TOTAL COLONES:  ₡              109 230,32 

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 Unitario  ₡                60 000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 
 

 

 

 

NOTAS: 

 
1. La coordinación de las pruebas se debe hacer con anticipación. 
 
2. Estos costos son tomando en cuenta que las pruebas se realicen dentro del horario normal de la 
oficina, en caso de realizarlas en horas extras o feriados, se cobrará el adicional correspondiente. 
 
3. La cantidad mínima de pruebas a realizar son 4 cilindros. 
 
4. El tiempo máximo de espera del Técnico en el proyecto es de 30 min, en caso de requerir tiempo 
adicional se cobrará un monto de ¢ 12.500 c/hora, horas posteriores a las 17 h 00 min, se cobrará 
un monto de ¢ 25.500 c/hora. 
 
5. Cada visita en falso al proyecto se cobrará el monto correspondiente al kilometraje, viáticos y el 

costo del Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 


