

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Consecutivo

11-23-0860

CLIENTE: NOVOSTI (Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A)
CORREO 1: carloseduardo@innova.co.cr
PROYECTO: 173607 EL SOCORRO HOJANCHA NOVOSTI
ATENCIÓN: CARLOS EDUARDO MUÑOZ
UBICACIÓN: GUANACASTE, HOJANCHA, MONTE ROMO, EL SOCORRO

FECHA: 2023-11-10

TELÉFONO: 6080-2341

Estimados señores:

De acuerdo a su solicitud, les presentamos nuestra oferta para realizar las pruebas solicitadas para este proyecto, quedamos atentos a cualquier consulta o inquietud, de antemano agradecemos su interés en tomarnos en cuenta para su proyecto.

SERVICIO			SUB TOTAL
7 FALLA DE CILINDROS DE CONCRETO (ASTM C39)			₡ 159 000,00
TOTAL POR SERVICIOS	1	Unitario	₡ 159 000,00
IVA 13%	1	Unitario	₡ 20 670,00
El tipo de cambio del dólar utilizado para la conversión es el de compra del BNCR (oferta de trabajo válida por 5 días naturales).	TOTAL COLONES:		₡ 179 670,00
	TOTAL DOLARES		\$ 342 000,00
NOTA: En este proyecto, IG fue responsable exclusivamente de la logística de transporte, la falla, y la creación de informes de los cilindros de concreto.			
La oferta es válida para realizar los trabajos de campo entre lunes y viernes, en caso de requerir pruebas los fines de semana, el precio sufrirá una modificación. En caso de tener código de exoneración del proyecto favor hacerlo llegar.			

VALIDEZ DE LA OFERTA ECONOMICA: 5 días

PERIODO MAXIMO PARA LA VISITA: 7

días hábiles, este periodo está analizado en función de la disponibilidad de los profesionales

FORMA DE PAGO: 50% CONTRA INICIO 50% ANTES DE LA ENTREGA DEL INFORME

Alternativas de pago:

- Efectivo en nuestras instalaciones.
- Cheque a nombre de Laboratorio de Ingeniería Geotécnica y Control de Materiales IG Global.
- Transferencia bancaria:

*Banco Nacional en colones 200-01-149-019542-0. Cuenta cliente colones 15114920010195420. Cuenta IBAN colones CR35015114920010195420.

*Banco Nacional en dólares 200-02-149-009996-6. Cuenta cliente en dólares 15114920020099961. Cuenta IBAN dólares CR26015114920020099961.

A titular del Laboratorio de Ingeniería Geotécnica y Control de Materiales IG Global SA. Cedula Jurídica: 3-101-566671.

Realizar transferencia bancaria indicando el No. de Cotización en el detalle.

ATENTAMENTE:
Lic. Katherine Ferreto S.
Administración
Tel. 22912373 - 88633350

A construction worker wearing a yellow hard hat and dark clothing is working on a grid of steel reinforcement bars (rebar) on a construction site. The worker is using a tool to guide a large, thick, orange-colored concrete pour. The background shows more of the construction site with scaffolding and structural elements. The entire image has a strong orange-red color cast.

ingeniería global

Alcance del servicio
Anexo Control de Calidad
Concreto



NOTAS:

1. La coordinación de las pruebas se debe hacer con anticipación.
2. Estos costos son tomando en cuenta que las pruebas se realicen dentro del horario normal de la oficina, en caso de realizarlas en horas extras o feriados, se cobrará el adicional correspondiente.
3. La cantidad mínima de pruebas a realizar son 4 cilindros.
4. El tiempo máximo de espera del Técnico en el proyecto es de 30 min, en caso de requerir tiempo adicional se cobrará un monto de ¢ 12.500 c/hora, horas posteriores a las 17 h 00 min, se cobrará un monto de ¢ 25.500 c/hora.
5. Cada visita en falso al proyecto se cobrará el monto correspondiente al kilometraje, viáticos y el costo del Técnico.